
Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
-------	--------------	--------	--------	-------	--------

Voor start bouw

000

INFO KOPERSKEUZELIJST WONING

Uw woning maakt deel uit van projectmatige bouw, daarom bieden wij u op voorhand een zo breed mogelijk pakket aan mogelijkheden en wijzigingen. Bouwmij Janssen streeft er naar om uw keuzes zoveel mogelijk uit te voeren, echter kunnen wij hier niet altijd in tegemoet komen. Dit kunnen zaken zijn als:

- vergunning plichtige wijzigingen in het gevelbeeld;
- aanpassingen in strijd met het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het bouwbesluit, regelgeving o.d.;
- het verplaatsen van meterkasten, trappen, sanitaire ruimten, leidingschachten, standleidingen, hemelwaterafvoeren, toe- en afvoerventielen van de mechanische ventilatie;
- wijzigingen in/aan de constructie/hoofdropzet technische installaties;
- de wijziging strijdig is met de hoofdropzet van het plan en/of de architectuur wordt aangetast;
- de voorbereiding of voortgang van de bouw zo ver gevorderd is, dat de wijziging ongewenst wordt geacht c.q. de wijziging zou kunnen leiden tot vertraging van het bouwproces.

Uw keuzes uit de meer- en minderwerklijst worden verwerkt op uw persoonlijke optielijst met bijbehorende tekening. Beide documenten dienen door u ondertekend en geretourneerd te worden. Neem de persoonlijke optielijst en tekening goed door, na ondertekening zijn uw keuzes definitief en heeft u de opdracht verleend. Opties die niet op de ondertekende optielijst staan worden niet in uitvoering genomen.

Sluitingsdatum:

Ná aankoop van de woning vindt een persoonlijk gesprek plaats met u als koper. Ter voorbereiding op dit gesprek vragen wij u om uw wensen in kaart te brengen. Naar aanleiding van het persoonlijk gesprek worden uw wensen uitgewerkt op een optietekening en een persoonlijke optielijst. Hierna kunt u eenmalig wijzigingen doorgeven. Als u er zeker van wilt zijn dat uw wensen worden uitgevoerd, zorg dan dat uw wijzigingen uiterlijk zeven dagen vóór de

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:

Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	sluitingsdatum zijn doorgegeven bij uw klantcoördinator. De klantcoördinator verzorgt dan vóór sluitdatum een aangepaste optielijst en optietekening ter ondertekening. Ná de sluitingsdatum en/of ná ondertekening van de persoonlijke optielijst en optietekening zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Optielijsten die ná de sluitingsdatum door Bouwmij Janssen worden ontvangen, zullen niet meer in behandeling worden genomen. Aan deze optielijsten kunnen dan ook geen rechten meer worden ontleend. Let op, indien u ná sluitdatum instapt in het koopproces is bovenstaande niet op u van toepassing en wordt met u persoonlijk besproken welke mogelijkheden er zijn. Sluitingsdatum ruwbouwfase: N.T.B. Sluitingsdatum afbouwfase: N.T.B. Werkbare werkdagen: Per € 10.000 meerwerk geldt dat er 2,5 werkbare werkdagen extra toegevoegd worden als aanvulling op de in de aannemingsovereenkomst vermelde bouwtijd. Facturatie: Genoemde prijzen zijn per stuk tenzij anders vermeld, inclusief BTW en prijs vast tot aan de sluitingsdatum. Facturatie van koper opties geschiedt volgens de voorwaarden van Woningborg. Beperkte garantie: Onderdelen die niet door of via de aannemer worden uitgevoerd, vallen niet onder de Woningborggarantie. Daarnaast wordt in de aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten benoemd die van garantie zijn uitgesloten. Maatvoering: De op tekening aangegeven maatvoering zijn circa maten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Opdracht: De door u in opdracht gegeven opties worden in uitvoering genomen nadat er vanuit, opdrachtgever, architect, overheidswege en/of nutsbedrijven de vereiste goedkeuringen en/of vergunningen tijdig verleend zijn. Mochten er tijdens de				

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	projectvoorbereiding problemen geconstateerd worden, dan behouden wij ons het recht voor om de optie aan te passen of in het uiterste geval te annuleren. Energieprestatie: Diverse kopersopties hebben invloed op de energieprestatie en de hoogte van het energielabel. Nadat alle ruwbouwkeuzes definitief zijn zullen de gekozen opties gezamenlijk beoordeeld worden. Deze beoordeling kan van invloed zijn op de definitieve uitwerking van de woning. Indien in een kopers optie wordt aangegeven dat in het kader van de energieprestatie mogelijk aanvullende voorzieningen vereist zijn, worden deze eventuele bijkomende voorzieningen in een afzonderlijke kopers optie vermeld. Zonder goedkeuring van deze optie komen de betreffende ruwbouwopties alsnog geheel of gedeeltelijk te vervallen. Energielabel: Voor uw woning wordt een energielabel aangevraagd. Het energielabel zal u tijdens of zo spoedig mogelijk na oplevering overhandigt worden. De hoogte van het energielabel kan, afhankelijk van woningtype, oriëntatie en gekozen kopersopties variëren. Wet kwaliteitsborging: Wet Kwaliteitsborging (WKB) dient voor oplevering aangetoond te worden dat de woning incl. kopersopties aan de bouwregelgeving voldoet. Afwijken van de bouwregelgeving is niet mogelijk. In afwijking van het gestelde in de Wet kwaliteitsborging en artikel 7:757a BW zal door Bouwmij Janssen een beperkt digitaal consumentendossier (opleverdossier) bij oplevering of zo spoedig mogelijk na oplevering overhandigt worden. Ruwbouw				
B000	BOUWKUNDIG BUITEN (LETTERCODE ACHTER OPTIENUMMER GEEFT AAN WELK TYPE WONING DEZE OPTIE KAN KIEZEN)				
B001 C + D	Het uitbreiden van de woning met een aanbouw 2400 mm aan de achterzijde rijw. (4800 breed) Het uitbreiden van de woning met een aanbouw van 2,40 meter over de gehele achterzijde van de woning.	☐		25.750,00	

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform basis afwerking woning, zoals beschreven in de technische omschrijving. De kozijnindeling blijft ongewijzigd. De installaties worden aangepast aan de uitbreiding. Het elektra wordt uitgebreid met een plafondlichtpunt met schakelaar en 2 dubbele wandcontactdozen. NB. Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwphase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B002 B	Het uitbreiden van de woning met een aanbouw 2400 mm aan de achterzijde 2^e1 kap (5500 breed) Het uitbreiden van de woning met een aanbouw van 2,40 meter over de gehele achterzijde van de woning. Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform basis afwerking woning, zoals beschreven in de technische omschrijving. De kozijnindeling blijft ongewijzigd. De installaties worden aangepast aan de uitbreiding. Het elektra wordt uitgebreid met een plafondlichtpunt met schakelaar en 2 dubbele wandcontactdozen.	☐		26.950,00	

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	NB. Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkopie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B003 A	Het uitbreiden van de woning met een aanbouw 2400 mm aan de achterzijde vrijst. (6470 breed) Het uitbreiden van de woning met een aanbouw van 2,40 meter over de gehele achterzijde van de woning. Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform basis afwerking woning, zoals beschreven in de technische omschrijving. De kozijnindeling blijft ongewijzigd. De installaties worden aangepast aan de uitbreiding. Het elektra wordt uitgebreid met een plafondlichtpunt met schakelaar en 2 dubbele wandcontactdozen. NB. Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen.	☐		31.500,00	

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B004 C +D	Het uitbreiden van de woning met een aanbouw 1200 mm aan de achterzijde rijw. (4800 breed) Het uitbreiden van de woning met een aanbouw van 1,20 meter over de gehele achterzijde van de woning. Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform basis afwerking woning, zoals beschreven in de technische omschrijving. De kozijnindeling blijft ongewijzigd. De installaties worden aangepast aan de uitbreiding. Het elektra wordt uitgebreid met 2 dubbele wandcontactdozen. NB. Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt	☐		16.550,00	

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	afwijkt van de standaard woning.				
	** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B005 B	Het uitbreiden van de woning met een aanbouw 1200 mm aan de achterzijde 2[^]1 kap (5500 breed) Het uitbreiden van de woning met een aanbouw van 1,20 meter over de gehele achterzijde van de woning. Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform basis afwerking woning, zoals beschreven in de technische omschrijving. De kozijnindeling blijft ongewijzigd. De installaties worden aangepast aan de uitbreiding. Het elektra wordt uitgebreid met 2 dubbele wandcontactdozen. NB. Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper	☐		18.500,00	

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B006 A	Het uitbreiden van de woning met een aanbouw 1200 mm aan de achterzijde vrijst. (6470 breed) Het uitbreiden van de woning met een aanbouw van 1,20 meter over de gehele achterzijde van de woning. Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform basis afwerking woning, zoals beschreven in de technische omschrijving. De kozijnindeling blijft ongewijzigd. De installaties worden aangepast aan de uitbreiding. Het elektra wordt uitgebreid met 2 dubbele wandcontactdozen. NB. Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.	☐		21.500,00	
B050 C +D HOEK	Berging ongeïsoleerd (standaard geen berging aanwezig) Het leveren en aanbrengen van een ongeïsoleerde berging. De berging wordt	☐		26.450,00	

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	uitgevoerd in halfsteens metselwerk. De wanden, vloer en dak zijn niet geïsoleerd. Houtenbalklaag en spaanplaat dakbeschot blijven in het zicht. De berging wordt voorzien van een lichtpunt, twee wisselschakelaars en twee dubbele wandcontactdozen nabij de schakelaars. Elektra wordt uitgevoerd als opbouw. De berging wordt voorzien van een niet geïsoleerde kantelpoort aan de voorzijde en een houten achterdeurkozijn met houten deur met stapeldorpels en enkele beglazing. De berging wordt sterk geventileerd. Afmeting uitwendig conform verkooptekening. NB. De prefab houten berging komt te vervallen en de buitenunit van de warmtepomp wordt op het plat dak geplaatst. NB. Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen.				
B051 C +D HOEK	Berging geïsoleerd (standaard geen berging aanwezig) Het leveren en aanbrengen van een geïsoleerde berging. Wand en vloer worden vervaardigd conform basiswoning. De afwerking van de wanden, vloer en het plafond conform basiswoning zoals omschreven in de technische omschrijving. De ventilatie van de berging middels natuurlijke ventilatie via roosters in deur en afvoer via dak. De berging wordt verwarmd middels elektrische radiator. De berging wordt voorzien van een lichtpunt, twee wisselschakelaars en twee dubbele wandcontactdozen, uitgevoerd als inbouw. De berging wordt voorzien van een dubbel kunststof deurkozijn, met een maximale breedte van circa 2200mm, aan de voorzijde en een kunststof achterdeurkozijn met kunststof deur, kunststenen onderdorpel en dubbele beglazing. De deuren worden inbraakwerend uitgevoerd. Afmeting uitwendig conform verkooptekening. NB. De prefab houten berging komt te vervallen en de buitenunit van de warmtepomp wordt op het plat dak geplaatst. NB. De geïsoleerde berging is niet geschikt voor het stallen van motorvoertuigen i.v.m. de ventilatie capaciteit en de beperkte belasting van de	☐		36.500,00	

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	onderdorpel. Het stallen van een motorvoertuig in de geïsoleerde berging is dan ook formeel niet toegestaan. NB. Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B052 A + B	Berging geïsoleerd uitvoeren (standaard berging ongeïsoleerd) De ongeïsoleerde berging uitvoeren als een geïsoleerde berging. Wanden, vloeren en dak worden vervaardigd conform basiswoning. De afwerking van de wanden, vloer en het plafond conform basiswoning zoals omschreven in de technische omschrijving. De ventilatie van de berging middels natuurlijke ventilatie via roosters in deur en afvoer via dak. De berging wordt verwarmd middels een elektrische radiator. Elektra wordt uitgevoerd als inbouw, hoogte conform technische omschrijving. De berging wordt voorzien van een dubbel kunststof deurkozijn, met een maximale breedte van circa 2200mm, aan de voorzijde en een kunststof achterdeurkozijn met kunststofdeur, kunststenen onderdorpel en dubbele beglazing. De deuren worden inbraakwerend uitgevoerd.	☐	-----	10.050,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	NB. De geïsoleerde berging is niet geschikt voor het stallen van motorvoertuigen i.v.m. de ventilatie capaciteit en de beperkte belasting van de onderdorpel. Het stallen van een motorvoertuig in de geïsoleerde berging is dan ook formeel niet toegestaan. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B070	Carport voor de (optionele) berging Het uitbreiden van de woning met een carport. De balklaag en dakplaat blijven in het zicht. Voorgevel boeiboord wordt voorzien van ondershondsarme beplating. De carport ligt circa 1000mm terug t.o.v. voorgevel. NB. Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen.	☐	-----	10.975,00	-----
B100	KOZIJNWIJZIGINGEN				
B102	Hefschuifpui in de achtergevel De achtergevel wijzigen in een hefschuifpui. Afmeting gevelopening blijft gelijk (hoogte x breedte).	☐	-----	2.450,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	Hefschuifpui heeft enkel aan de binnenzijde een hendel met slot en aan de buitenzijde een kom.				
B105 A + B+C+D	Buitendeur van woning naar berging Het leveren en aanbrengen van een hardhouten buitendeurokzijl zonder bovenlicht met een dichte buitendeur in de wand tussen de woning en de berging. Deur voorzien van kunststenen onderdorpel en kierdichting en isolatiewaarde idem als overige buitendeuren woning. De deur wordt inbraakwerend uitgevoerd. NB. Indien de berging ongeïsoleerd is uitgevoerd kan enkel een buitendeur tussen de woning en de berging worden geplaatst. NB. Positie deurokzijl onder voorbehoud goedkeuring constructeur. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkopie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.	☐	-----	1.995,00	-----
B106 A + B+C+D	Binnendeur van woning naar geïsoleerde berging Het leveren en aanbrengen van een stalen binnendeurokzijl zonder bovenlicht met een opdekdeur in de wand tussen de woning en de geïsoleerde berging. NB. Deze optie is enkel mogelijk bij een geïsoleerde en verwarmde berging.	☐	-----	1.275,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:

Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	NB. Positie deurkozijn onder voorbehoud goedkeuring constructeur. NB. Het toepassen van een binnendeur tussen een verwarmde berging en een verwarmde ruimte binnen de woning is mogelijk indien beide ruimtes zo gelijkmatig mogelijk (minimaal 15 graden) worden verwarmd. Indien de bergruimte onvoldoende wordt verwarmd zal de binnendeur mogelijk kromtrekken en zal het energieverbruik in de woning toenemen. De garantie komt bij dergelijke klachten te vervallen. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B200	DAKKAPEL/TUIMELVENSTER				
B201 A + B + E	Tuimelvenster in het dakvlak 1140 mm * 1400 mm (SK08) Het leveren en aanbrengen van een grenen tuimelvenster in het schuine dakvlak. Dakraam is voorzien van HR++ isolatieglas inclusief aftimmering aan de binnenzijde. Het dakraam is wit afgelakt grenenhout, de betimmering wordt niet nader afgewerkt. NB. Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring opdrachtgever, architect, constructeur / kapleverancier en gemeente.	☐		1.540,00	

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	NB. Voor deze uitbreiding kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen. NB. Deze optie mag niet worden toegepast in de technische ruimte en toepassing is onder voorbehoud behoud pv-panelen. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B202	Dakkapel Het leveren en aanbrengen van een dakkapel. De buitenkant wordt voorzien van zijwangen en een boeiboord. Het kozijn wordt uitgevoerd met vast glas en één draai-kiep deel. De dakkapel wordt aan de binnenzijde voorzien van aftimmering, deze wordt niet nader afgewerkt (ongeschilderd). NB. Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring opdrachtgever, architect, constructeur / kapleverancier en gemeente. NB. Voor deze uitbreiding kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen. NB. Positie conform optietekening.	□	-----	8.680,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	NB. Toepassing is onder voorbehoud behoud pv panelen. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen ($BENG2 \leq 0$). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B400	OVERIG				
B401	Aanbrengen loodindekking per m1 tbv carport/berging/aanbouw Aanbrengen van een loodindekking ten behoeve van een toekomstig te bouwen carport/berging/aanbouw. Meerprijs is per strekkende meter. NB. Hoogte overeenkomstig de optionele uitbouw tenzij anders door u aangegeven. NB. Er worden geen constructieve voorzieningen in de gevel meegenomen. NB. Ten behoeve van toekomstig te plaatsen bouwwerken dient u zelf te zorgen voor juiste detailleringen, constructieve voorzieningen, benodigde vergunningen, etc. Bouwmij janssen levert hiervoor geen gegevens aan.	☐	-----	85,00	-----
B420	Gelaagde beglazing Het toepassen van gelaagde beglazing in ramen en deuren. Bij gelaagd glas zit een transparante en onzichtbare kunststof laag tussen de glaslagen. Als het glas breekt houdt de kunststof tussenlaag alles bijeen en versplinterd het glas niet in stukken. Standaard wordt geen gelaagd glas toegepast.	☐	Op aanvraag		-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	NB. De optieprijs is per m2 glas.				
B430	Hydrofoberen halfsteens metselwerk De halfsteens muur wordt geïmpregneerd zodat vocht van de buitenzijde niet in de muren dringt en doorslaat naar de binnenzijde. Bijvoorbeeld toe te passen op de vrije muren van een ongeïsoleerde stenen berging.	☐	Op aanvraag		-----
B440	Tuin afgraven en aanvullen met teelaarde Nader te bepalen	☐	N.T.B.		-----
B500	BOUWKUNDIG BINNEN				
B510 C	Vergroten badkamer met bad Het vergroten van de badkamer t.b.v. het leveren en aanbrengen van een bad. Deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met het samenvoegen van slaapkamer 2 en 3, indeling conform optietekeningen. De vloer-, wand- en plafondafwerkingen worden standaard afgewerkt conform ruimte omschrijving in de technische omschrijving. LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen. In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toevoegen aan de offerte. ** Als gevolg van deze meerwerkoctie bestaat de mogelijkheid dat het energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning. ** In dit plan zijn naast de wettelijke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) extra voorzieningen, zoals meer PV-panelen, opgenomen om op de BENG-indicator BENG2 een beter resultaat te behalen (BENG2 ≤ 0). Daarmee valt de EP berekening nog beter uit. Dit kan aanvullende voordelen opleveren bij de financiering van uw woning. Natuurlijk kunnen ook hier koper	☐	-----	4.840,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	opties invloed hebben op het resultaat van de BENG2 indicator.				
B550 A +B+C	Zolderindeling met onbenoemde ruimten Het leveren en aanbrengen van een binnenwand met binnendeur op zolder/het realiseren van een onbenoemde ruimte op zolder. Deze optie is exclusief dakraam/dakkapel en er worden geen aanpassingen/toevoegingen t.b.v. ventilatie/verwarming aangebracht. Prijs type A 2.500 euro Prijs type B 3.005 euro Prijs type C 2.920 euro	☐	Op aanvraag		-----
B560 A +B+C+D	Samenvoegen van slaapkamers aan voor- of achterzijde Het samenvoegen van slaapkamers, conform optietekeningen. De binnenmuur tussen deze twee ruimten komt te vervallen, het kozijn/deur van slaapkamer (zie optietekening) naar de overloop komt eveneens te vervallen (sparing wordt dichtgemaakt). Elektra wordt aangebracht conform optietekeningen en de thermostaat komt te vervallen (er zit 1 thermostaat in de ruimte).	☐		0,00	-----
B570 A +B+D	Inloopkast bij hoofdslaapkamer 1 Het realiseren van een inloopkast middels het plaatsen van een extra wand conform optietekeningen. Elektra wordt aangepast conform optietekeningen. De wanden worden afgewerkt conform technische omschrijving.	☐		1.140,00	-----
B580 A	Trapkast Het toevoegen van een trapkast onder de trap conform optietekeningen. Er wordt voorzien in een standaard kozijn/deur met bovenlicht, een wandlichtpunt met schakelaar. De wanden van de trapkast worden eveneens behangklaar afgewerkt en de trap wordt dicht uitgevoerd.	☐		1.475,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
B700	BINNENDEURKOZIJNEN- EN DEUREN				
B701	Dichtzetten bovenlicht binnendeurkozijn Het bovenlicht van de binnendeur komt te vervallen en wordt dichtgezet met cellenbetonelementen. Afwerking conform overige binnenwanden. NB: Hierbij kunnen haarscheurtjes ontstaan tussen de hoeken van het kozijn en het plafond, welke NIET onder de garantie vallen.	☐	-----	180,00	-----
B702	Verplaatsing binnendeurkozijn Het verplaatsen van een binnendeurkozijn. NB. Meerprijs is exclusief het eventueel verplaatsen van installatiewerk (elektra, verwarming en/of loodgieterswerk). NB. Verplaatsen van binnendeurkozijnen enkel mogelijk indien uitvoerbaar en voldoet aan regelgeving.	☐	-----	90,00	-----
B703	Wijzigen draairichting binnendeur Draai-richting binnendeur wijzigen. NB. Meerprijs is exclusief het eventueel verplaatsen van installatiewerk (elektra, verwarming en/of loodgieterswerk).	☐	-----	75,00	-----
B705	Vervallen binnendeurkozijn met bijbehorende binnendeur en hang- en sluitwerk Standaard binnendeurkozijn met bijbehorende binnendeur en hang- en sluitwerk komt te vervallen. De deursparing(en) wordt standaard aangebracht. De binnenzijde van de sparing (dagkanten) is onafgewerkt. Maatvoering van de sparing kan tijdens de kijk-meetdag ingemeten worden. Let op, ook bij de keuze wandafwerking sausklaar blijft de dagkant onafgewerkt. Let op, indien de ruimte is voorzien van tegelwerk worden de tegels aangebracht tot aan de sparing. NB. Door het laten vervallen van de binnendeur(en) en kozijn(en) wordt niet meer voldaan aan het Bouwbesluit. Koper verplicht zich om voor in gebruik name van de woning de betreffende binnendeur(en) en kozijn(en) te plaatsen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de volgens het Bouwbesluit vereiste	☐	-----	-115,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	uitgangspunten omtrent ventilatieopeningen, geluidwering o.d. De garantie op het behalen van de omschreven ruimte temperatuur, geluidwering en ventilatiecapaciteit komt te vervallen. NB. De garantie- en waarborgregeling wordt omgezet in een gelimiteerde garantie- en waarborgregeling, waarbij de vervallen onderdelen worden uitgesloten.				
B750	Binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur via showroom De binnendeurkozijnen, binnendeuren en/of garnituur conform uw keuze via de webportal van Svedex. Offertedatum:	☐	Volgens offerte		
B800	TRAPPEN				
B801 A	Dichte trap begane grond naar de 1e verdieping De open trap wordt voorzien van stootborden. Verdere afwerking conform technische omschrijving.	☐		290,00	
B802	Dichte trap 1e verdieping naar de 2e verdieping De open trap wordt voorzien van stootborden. Verdere afwerking trap conform technische omschrijving.	☐		290,00	
B803	Anti-slipstrip t.b.v. traptredes De trap uitvoeren met zwarte enkele anti-slipstrips rubber. De tredes worden voorzien van één infrezing en de anti-slipstrip wordt op rol aangeleverd, zodat u de trap eerst kunt afwerken en vervolgens de slipstrippen zelf kunt aanbrengen. NB. De optieprijs is per trap.	☐		175,00	
E000	ELEKTRA U kunt op de verkooptekening, indien gewenst, extra elektra-punten aangeven. Gelieve hierbij duidelijk de gewenste maatvoering aangeven (denk hierbij ook aan de hoogtes).				

paraaf:

.....

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:

Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	LET OP: - In verband met de constructieve wapening zones in de vloeren en aanwezig leidingwerk kan er géén garantie worden gegeven op exact gewenste maatvoering van extra of verplaatste lichtpunten in plafonds. Afwijkingen zijn niet vooraf in beeld te brengen. Gestreefd wordt om een en ander zoveel als mogelijk volgens wens te plaatsen. - In basis aanwezige plafondlichtpunten kunnen niet komen te vervallen i.v.m de aanwezige centraaldoos. - Het is niet mogelijk om elektra op schachten te plaatsen.				
E001	Verplaatsen elektra-aansluiting Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar, wandlichtpunt, plafondlichtpunt of loze/bedrade leiding. NB. Prijs is per elektrapunt.	☐	-----	95,00	-----
E100	WANDCONTACTDOZEN EN LOZE LEIDINGEN				
E101	Wijzigen enkele wandcontactdoos in een dubbele wandcontactdoos Standaard enkele wandcontactdoos uitvoeren als een dubbele wandcontactdoos. NB. Afhankelijk van de ruimte inbouw of opbouw, zie technische omschrijving. NB. Deze optie is niet mogelijk bij een enkele wandcontactdoos op een aparte eindgroep bijv. voor de wasmachine ivm. maximale belasting.	☐	-----	110,00	-----
E102	Extra enkele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. NB. Afhankelijk van de ruimte inbouw of opbouw, zie technische omschrijving.	☐	-----	200,00	-----
E103	Extra dubbele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos. NB. Afhankelijk van de ruimte inbouw of opbouw, zie technische omschrijving.	☐	-----	260,00	-----
E111	Extra enkele wandcontactdoos op separate groep, in een bestaande loze leiding	☐	-----	290,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	Het leveren en aanbrengen van een extra enkelvoudige wandcontactdoos op separate groep in een bestaande loze leiding, inclusief uitbreiding meterkast (exclusief aardlekschakelaar). Toegestaan vermogen 230 V-16 Ampère, max 3600 Watt. NB. Afhankelijk van de ruimte inbouw of opbouw, zie technische omschrijving.				
E112	Extra enkele wandcontactdoos op separate groep, inclusief buisaanleg Het leveren en aanbrengen van een extra enkelvoudige wandcontactdoos op separate groep, inclusief buisaanleg en uitbreiding meterkast (exclusief aardlekschakelaar). Toegestaan vermogen 230 V-16 Ampère, max 3600 Watt. NB. Afhankelijk van de ruimte inbouw of opbouw, zie technische omschrijving.	☐	-----	360,00	-----
E130	Extra Loze pvc leiding diameter 3/4" (ca. 19mm) vanuit de meterkast tot elders in de woning Het leveren en aanbrengen van een loze pvc leiding diameter 3/4" (ca. 19mm) vanuit de meterkast tot elders in de woning.	☐	-----	205,00	-----
E131	Extra Loze pvc leiding diameter 3/4" (ca. 19mm) vanuit de meterkast tot op de buitengevel Het leveren en aanbrengen van een loze pvc leiding diameter 3/4" (ca. 19mm) vanuit de meterkast tot op de buitengevel, inclusief boren buitenmuur.	☐	-----	220,00	-----
E140	Het bedraden en afmonteren van een loze leiding voor CAI excl. splitter Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding voor CAI (tv-aansluiting). Het aansluitpunt wordt afgemonteerd in een CAI wandcontactdoos.	☐	-----	150,00	-----
E141	Het bedraden en afmonteren van een loze leiding voor data Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding voor data (CAT6/UTP kabel). Het aansluitpunt wordt afgemonteerd met een RJ45 wandcontactdoos. Deze optie is exclusief eventueel benodigde huiscentrale en/of modem.	☐	-----	245,00	-----
E150	Extra enkele wandcontactdoos, spatwaterdicht	☐	-----	235,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	Extra eenvoudige wandcontactdoos, spatwaterdicht op de buitengevel. Circa 650 mm +peil				
E151	Extra dubbele wandcontactdoos, spatwaterdicht Extra dubbele wandcontactdoos, spatwaterdicht op de buitengevel. circa 650 mm +peil	☐	-----	275,00	-----
E200	PLAFOND- EN WANDLICHTPUNTEN				
E201	Extra wand- of plafondlichtpunt inclusief schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wand- of plafondlichtpunt incl. het aanbrengen van een extra schakelaar.	☐	-----	260,00	-----
E202	Extra wand- of plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wand- of plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande schakelaar.	☐	-----	165,00	-----
E203	Extra wand- of plafondlichtpunt op een wisselschakeling (2 schakelaars) Het leveren en aanbrengen van een extra wand- of plafondlichtpunt incl. het aanbrengen van twee wisselschakelaars.	☐	-----	280,00	-----
E250	Extra buitenlichtpunt op een enkelpolige schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt, inclusief enkelpolige schakelaar.	☐	-----	340,00	-----
E251	Extra buitenlichtpunt op de bestaande buitenlichtpunt schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aangesloten op een bestaande schakelaar.	☐	-----	245,00	-----
E300	SCHAKELAARS				
E301	Leveren en aanbrengen van een extra schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar t.b.v. een lichtpunt.	☐	-----	110,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
E302	Leveren en aanbrengen van een extra led-draaidimmer Het leveren en aanbrengen van een extra led-dimmer t.b.v. een dimbaar lichtpunt.	☐	-----	245,00	-----
E303	Draaidimmer led i.p.v. enkelpolige schakelaar Een bestaande schakelaar wijzigen in een led-draaidimmer.	☐	-----	195,00	-----
E304	Extra schakelaar op bestaand lichtpunt en wisselschakeling Extra schakelaar toevoegen aan bestaand lichtpunt en uitvoeren als wisselschakeling (2 schakelaars bedienen 1 lichtpunt).	☐	-----	145,00	-----
E305	Serieschakelaar i.p.v. twee enkelpolige schakelaars Twee enkele schakelaars worden gewijzigd in een serieschakelaar. Hiermee worden twee enkele schakelaars samengevoegd in één afdekraam.	☐	-----	70,00	-----
E500	METERKASTAANPASSINGEN				
E501	Extra aardlekschakelaar Wanneer door de gekozen meerwerkoptyes het aantal elektragroepen wordt overschreden (bijv. door extra keukenapparatuur op een aparte groep), kan een extra aardlekschakelaar nodig zijn. NB. Deze optie wordt pas doorgerekend indien de onderaannemer uw opties heeft bekeken en doorgerekend. In veel gevallen is dit nadat u al uw keuzes heeft bepaald en akkoord heeft gegeven. Bouwmij Janssen behoudt het recht, indien benodigd voor uw keuzes, deze optiekosten te allen tijde in rekening te brengen.	☐	-----	285,00	-----
E600	ELEKTRA OVERIG				
E610	Aanbrengen extra rookmelder 230V Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder op een 230V voeding en voorzien van reservebatterij.	☐	-----	280,00	-----
E620	Aansluitpunt screen/rolluik 230V t.b.v. draadloos	☐	-----	310,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	Het leveren en aanbrengen van een aansluitpunt voor een screen/rolluik 230V t.b.v. draadloze bediening. De draadloze bediening aan te leveren door de leverancier van de screen/rolluik.				
E800	PV-PANELEN Uw woning krijgt in basis één of enkele zonnepanelen. Graag bieden wij u de mogelijkheid om deze uit te breiden. Informatie volgt. NB. Het aantal panelen is pas definitief nadat alles technisch is uitgewerkt. Dit in verband met mogelijke wijzigingen van dakdoorvoeren, dakramen, dakkapellen en maatvoering zonnepanelen. NB. De energieopbrengst is uitgesloten van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. De opbrengst is namelijk afhankelijk van het weer, het aantal zonne-uren en het schoonhouden van de panelen, en kan daarom niet worden gegarandeerd. NB. Het optiebedrag van zonnepanelen omvat 0% BTW dit i.v.m. afschaffing van de btw op zonnepanelen.				
K000	KEUKEN De keukenruimte wordt voorzien van enkele basis-aansluitpunten. Deze aansluitpunten zijn weergegeven op de verkooptekening en omschreven in de technische omschrijving. NB. In verband met de vereiste warmwatervoorziening volgens de energieprestatie berekening is het niet mogelijk om warmwater aansluiting in de keuken te laten vervallen. NB. Het is niet toegestaan een afzuigkap met motor aan te sluiten op het ventilatiesysteem of hiervoor een afzonderlijke doorvoer naar buiten aan te brengen. Hierdoor kunnen o.a. onbalans en comfortklachten ontstaan. In de keuken dient u uit te gaan van een recirculatiekap. NB. Afzuigventielen in het plafond in de keuken kunnen, in verband met het aanwezige leidingverloop in de vloeren, niet worden verplaatst.				
K001	Keuken basis - installatie-aansluitpunten standaard uitvoeren volgens verkooptekening	☐		0,00	

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	De basis keukenaansluitpunten worden aangebracht volgens verkooptekening op standaard posities. Uitbreidingen of verplaatsingen zijn niet van toepassing. Type A, keuken conform offerte Nuva Keukens, referentie 258335 Rev. 2 d.d. 11-04-2024 (datum afdruk 17-04-2024), prijs 8.500 euro incl. BTW. Type B, keuken conform offerte Nuva Keukens, referentie 258306 Rev. 2 d.d. 12-04-2024 (datum afdruk 18-04-2024), prijs 8.500 euro incl. BTW. Type C en D, keuken conform offerte Nuva Keukens, referentie 258304 Rev. 2, d.d. 11-04-2024 (datum afdruk 16-04-2024), prijs 5.500 euro incl. BTW. Type E, keuken conform offerte Nuva Keukens, referentie 258305 Rev. 2, d.d. 12-04-2024 (datum afdruk 18-04-2024), prijs 6.500 euro incl. BTW. NB. Leveren en aansluiten van de keuken geschiedt na oplevering en facturering van de keuken geschiedt via de keukenleverancier.				
K002	Keuken projectshowroom - wijzigen installatie-aansluitpunten volgens offerte Keuken aankoop bij projectshowroom Nuva Keukens. De keukenaansluitpunten worden conform keukentekening geplaatst. NB. Eventueel extra leidingwerk en/of elektra aansluitingen, bovenop de standaard aanwezige aansluitpunten, zijn niet inbegrepen en worden separaat vermeld. NB. Houdt u er rekening mee dat, afhankelijk van de keukenapparatuur, het kan zijn dat de meterkast moet worden aangepast. Deze kosten worden separaat vermeld. NB. Leveren en aansluiten van de keuken geschiedt na oplevering en facturering van de keuken geschiedt via de keukenleverancier.	☐	Prijsopgave volgt	-----	
K003	Keuken door derden - wijzigen installatie-aansluitpunten volgens offerte Voor het coördineren van de aansluitpunten voor water, riolering en elektra, conform een door de koper aangeleverde keukentekening voorzien van gemaatvoerde keukenaansluitpunten, wordt € 450,- incl. BTW in rekening gebracht. Aangeleverde keukentekeningen dienen minimaal een gemaatvoerde voor- en bovenaanzicht te omvatten. De aansluitpunten dienen te zijn gemaatvoerd vanuit bouwkundige wanden/vloer en voorzien van aansluitwaardes. Tevens dienen de	☐	-----	450,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik en eventuele extra lichtpunten te zijn gemaatvoerd op de keukentekening. Indien tekeningen niet vóór sluitdata ruwbouw worden aangeleverd, worden de standaard aansluitpunten volgens verkooptekening aangebracht. Let op, het is niet mogelijk om de ventilatiepunten in het plafond te verplaatsen. NB. Niet goed leesbare keukentekeningen worden NIET in behandeling genomen. NB. De juistheid van aangeleverde gegevens is volledig ter verantwoording van de koper. NB. Eventueel extra leidingwerk en elektra, bovenop de standaard aanwezige aansluitpunten, zijn niet bij deze prijs inbegrepen en worden separaat vermeld. NB. Houdt u er rekening mee dat, afhankelijk van de keukenapparatuur, het kan zijn dat de meterkast moet worden aangepast. Deze kosten worden separaat vermeld. NB. Leveren en aansluiten van de keuken geschiedt na oplevering en facturering van de keuken geschiedt via de keukenleverancier.				
S000	SANITAIR				
S001	Sanitair basis - badkamer en toilet standaard uitvoeren De badkamer en het toilet worden voorzien van de standaard aansluitpunten en het standaard sanitair volgens technische omschrijving en verkooptekening. Uitbreidingen of verplaatsingen zijn niet van toepassing.	☐	-----	0,00	-----
S002	Sanitair projectshowroom - badkamer en toilet uitvoeren volgens offerte Sanitair volgens offerte van de geselecteerde showroom door Bouwmij Janssen. De aansluitpunten worden conform sanitairtekeningen geplaatst. NB. Eventueel extra leidingwerk en/of elektra aansluitingen, bovenop de standaard aanwezige aansluitpunten, zijn niet inbegrepen en worden separaat vermeld.	☐	Volgens offerte		-----
S003	Casco - sanitair en tegelwerk vervallen De badkamer en toiletruimte worden casco opgeleverd. Zowel sanitair als	☐	N.T.B.		-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	tegelwerk komt in zijn geheel te vervallen. Leidingwerk wordt aangebracht op de standaardplaatsen volgens verkooptekening en op circa 10cm boven de vloer afgedopt. Elektra-aansluitpunten en de radiator worden op de standaardplaatsen volgens verkooptekening aangebracht en afgemonteerd. Eventueel aanwezige vloerverwarming wordt op de standaard plaats aangebracht. Cementdekvloeren en dorpels komen te vervallen. Wandafwerking komt te vervallen, plafondafwerking blijft behouden conform technische omschrijving. Bouwkundige wanden, voorzetwanden inbouwreservoirs, plateau's, etc. komen te vervallen. NB. Bij de keuze voor casco worden géén wijzigingen aangebracht aan leidingwerk en/of elektra en wordt géén extra leidingwerk en/of elektra aangebracht in vloeren, wanden en plafonds. NB. Indien u voor deze optie kiest worden alle sanitairruimtes casco opgeleverd. Het is niet mogelijk om alleen de badkamer of alleen het toilet casco op te laten leveren. NB. Indien u voor deze optie kiest wordt uw garantie- en waarborgregeling omgezet in een gelimiteerde garantie- en waarborgregeling, waarbij de te vervallen onderdelen worden uitgesloten van garantie. Tevens wordt de garantie op waterdichtheid en het op de juiste wijze functioneren van door u aan te passen installaties uitgesloten van garantie.				
W000	W-INSTALLATIE				
W002	Buitenkraan vorstvrij Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan. De vorstvrije buitenkraan komt op circa 600mm boven peil en wordt aangesloten op de koudwaterinstallatie. De kraan hoeft in de winterperiode niet te worden afgesloten/afgetapt. NB. Een vorstvrije buitenkraan is enkel mogelijk op een geïsoleerde buitenmuur.	☐	-----	845,00	-----
W003	Schroput nabij buitengevel Het aanbrengen van een schroput voorzien van deksel nabij de buitengevel. De	☐	-----	525,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	schroput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering. De bovenzijde van de schroput ligt op maaiveldniveau.				
W016	Koud- en warmwateraansluiting en rioolaansluiting (afgedopt) Een afgedopte koud- en warmwateraansluiting en rioolaansluiting. NB. Deze optie is niet mogelijk in een ongeïsoleerde en onverwarmde ruimte. NB. Indien deze optie op de zolderverdieping wordt geplaatst kan een extra schacht op de verdieping benodigd zijn.	☐	-----	805,00	-----
W020	Het verplaatsen van de wasmachine aansluiting, exclusief ventilatie aanpassing Het verplaatsen van de wasmachine aansluiting, water-, riool- en elektra-aansluiting, exclusief ventilatie aanpassing. NB. Verplaatsing is niet mogelijk naar een ongeïsoleerde en onverwarmde ruimte. NB. Afhankelijk van de plaats kan een aanpassing in de ventilatie benodigd zijn.	☐	-----	565,00	-----
W021	T-stuk aanbrengen op de afvoer van de wasmachine t.b.v. een condensdroger Op het t-stuk kunt u de afvoerslang van de condenserdroger op de riolering aansluiten.	☐	-----	95,00	-----
W025	Verplaatsen aansluiting spoelbak en vaatwasser Het verplaatsen van de aansluiting voor de spoelbak en vaatwasser volgens aangeleverde keukentekening. NB. Indien vaatwasser en spoelbak naast elkaar zijn gepositioneerd.	☐	-----	345,00	-----
W200	MANTELBUIZEN				
W201	Het leveren en inwerken van een mantelbuis (0-3mtr meterkast tot buitengevel) Het aanbrengen van een mantelbuis (diameter binnenzijde ca. 75 mm) vanaf de meterkast tot circa 200mm uit de gevel van de woning. Een mantelbuis ligt onder de vloer en kan worden gebruikt om in de toekomst vanuit de meterkast elektra of water doorheen te trekken.	☐	-----	335,00	-----

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:
 Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
W202	Het leveren en inwerken van een mantelbuis (3-6 mtr meterkast tot buitengevel) Het aanbrengen van een mantelbuis (diameter binnenzijde ca. 75 mm) vanaf de meterkast tot circa 200mm uit de gevel van de woning. Een mantelbuis ligt onder de vloer en kan worden gebruikt om in de toekomst vanuit de meterkast elektra of water doorheen te trekken.	☐	-----	425,00	-----
W203	Het leveren en inwerken van een mantelbuis (6-9 mtr meterkast tot buitengevel) Het aanbrengen van een mantelbuis (diameter binnenzijde ca. 75 mm) vanaf de meterkast tot circa 200mm uit de gevel van de woning. Een mantelbuis ligt onder de vloer en kan worden gebruikt om in de toekomst vanuit de meterkast elektra of water doorheen te trekken.	☐	-----	490,00	-----
W204	Het leveren en inwerken van een mantelbuis (9-12 mtr meterkast tot buitengevel)	☐	-----	560,00	-----
	Afbouw				
B900	WAND- EN PLAFONDAFWERKING De wanden worden onafgewerkt en/of behangklaar afgewerkt, zie technische omschrijving. Graag bieden wij u de mogelijkheid om de wanden sausklaar af te werken. Dit houdt in dat de wanden worden voorzien van een extra dunlagig 1-2mm pleistersysteem, welke na droging machinaal wordt geschuurd. Verdere informatie over deze mogelijkheid zal later worden toegevoegd.				
T000	TEGELWERK Voor het project is een tegelshowroom geselecteerd. Hier kunt u uw tegelkeuze bespreken. Sanitaire ruimtes dienen minimaal te zijn betegeld volgens bouwbesluit i.v.m. de waterdichtheid en het monteren van het sanitair. NB. Voor het aanbrengen van sanitair moet tegelwerk achter het sanitair worden geplaatst. Tegelwerk kan niet komen te vervallen op wanden waar sanitair wordt gemonteerd.				

paraaf:

Inschrijfnr. KVK 14103022
 Btw-nummer NL819556415B01
 SWIFT-code ABNANL2A
 IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 11 juli 2024

Bouwnummer OPTIELIJST
 Telefoon

Project data:

Ottersum, Hoenderpark fase 4-5
 Hoenderweg
 Ottersum

Optie	Omschrijving	Status	Aantal	Prijs	Totaal
	NB. Indien wandtegels gedeeltelijk komen te vervallen wordt de betreffende wand onafgewerkt opgeleverd. U bent zelf verantwoordelijk voor de waterdichte afwerking. NB. Tegelwerk op de vloer kan niet komen te vervallen. Dit is enkel mogelijk bij de keuze voor casco.				
T001	Tegelwerk projectshowroom - tegels volgens offerte Wand- en vloertegels volgens offerte van de geselecteerde showroom door Bouwmij Janssen. NB. Indien tegelwerk deels komt te vervallen wordt uw garantie- en waarborgregeling omgezet in een gelimiteerde garantie- en waarborgregeling, waarbij het vervallen tegelwerk en sanitair worden uitgesloten van garantie. Tevens wordt de garantie op waterdichtheid en het op de juiste wijze functioneren van door u aan te passen installaties uitgesloten van garantie.	☐	Volgens offerte		

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 0% BTW

De gekozen meer- en minderwerkopties maken deel uit van de aannemingsovereenkomst. Handmatige wijzigingen, doorhalingen en/of aanvullingen in de optielijst maken de lijst ongeldig. Indien u meer- en/of minderwerk wenst die niet in de lijst is opgenomen, dan kunt u deze schriftelijk en vóór de sluitingsdatum bij de kopersbegeleider aanvragen.

Plaats en datum: _____

Handtekening voor akkoord *. Koper 1: _____ Koper 2: _____

*) indien de aannemingsovereenkomst op naam van meerdere personen staat, dienen alle personen dit formulier te ondertekenen.

paraaf:

.....